

Prot. n. GEN - CV - 2021 - 0000012

Addendum al Contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019 per l'incarico di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto l'attività di communication manager – Profilo junior

Tra

Il GECT Euregio Senza Confini r.l. / EVTZ Euregio Ohne Grenzen mbh., con sede a Trieste in via Genova, n. 9, C.F. e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla dott.ssa Sandra Sodini, nata a Gorizia il [REDACTED], in qualità di Direttrice dell'ente, d'ora in poi denominato brevemente "Committente"

e

l'arch. Saul DARU' nato a [REDACTED], qui di seguito denominato brevemente "Contraente", interviene al presente atto in qualità di esperto in materia comunitaria ed internazionale di cui al decreto n. 16/2016 e ss.mm.ii. iscritto alla Lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale approvata con decreto n. 19/2016.

premessi che

con decreto n. 16/2016, successivamente integrato dal decreto n. 18/2016, è stato approvato l'Aviso per la costituzione di una lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale;

con decreto n. 19/2016 è stata approvata la Lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale del Committente, successivamente integrata dal decreto n. 21/2016;

con decreto n. 1/2019 è stata avviata la procedura di selezione di almeno un communication manager – Profilo Junior;

con decreto n. 3/2019 sono stati approvati gli atti della procedura di selezione sopra citata e la graduatoria risultante;

con il contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019 è stato affidato l'incarico di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto l'attività di communication manager – profilo junior al Contraente relativamente alle seguenti attività e progetti:

- ITAT2035 EMOTIONWAY (CUP C39B17000040007);
- ITAT3019 SCET-NET (CUP C39I17000120007);
- ITAT3008 SMARTLOGI (CUP C29B17000060007);
- (166) ADRIPASS (CUP C39D19000000007);
- Attività istituzionale del GECT.

l'art. 2 "Definizione dell'incarico" del contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019 è stato successivamente modificato con gli addendum dd. 20/03/2020, dd. 26/10/2020 e dd. 10/03/2021, in particolare nelle lettere b), c) e d) del punto 1, aggiornando l'impegno del Contraente come di seguito specificato:

- a) per il progetto ITAT2035 EMOTIONWAY è stato previsto un impegno professionale pari a 10 (dieci) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;

- b) per il progetto ITAT3019 SCET-NET è stato previsto un impegno professionale pari a 70 (settanta) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- c) per il progetto ITAT3008 SMARTLOGI è stato previsto un impegno professionale pari a 35,5 (trentacinque e mezza) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- d) per il progetto (166) ADRIPASS è stato previsto un impegno professionale pari a 150,50 (centocinquante e mezza) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- e) per l'attività istituzionale del GECT è stato previsto un impegno professionale pari a 5 giornate lavorative da effettuarsi entro il 31.12.2019, fatta salva la possibilità di integrazione, anche dei termini, da disciplinarsi con apposito atto integrativo al presente contratto;

dalla documentazione già ad oggi presentata dal Contraente, conformemente a quanto previsto dal Contratto succitato, si evince quanto segue:

Progetto	Giornate previste dal Contratto 2/2019 a seguito degli addendum dd. 20/03/2020, dd. 26/10/2020 e dd. 10/03/2021	Giornate effettuate alla data del 30/06/2021	Giornate residue
ITAT2035 EMOTIONWAY	10	10	0
ITAT3019 SCET-NET	70	70	0
ITAT3008 SMARTLOGI	35,50	34	1,5 (Rinuncia)
(166) ADRIPASS	150,50	150,50	0
Attività istituzionale del GECT	5	5	0

il progetto ITAT3019 SCET NET (Senza Confini Education and Training Network) (CUP C39I17000120007), prevede ancora le seguenti attività di comunicazione:

- organizzazione terza conferenza transfrontaliera/organizzazione conferenza finale;
- coordinamento e supervisione delle attività legate ai social, ufficio stampa e delle attività off-line (stampa materiale) gestite dall' Agenzia di Comunicazione esterna incaricata dal Committente;
- monitoraggio e supporto attività comunicazione partner di progetto;
- partecipazione a riunioni interne di coordinamento e a riunioni di progetto con partner, esperti e valutatori;
- apporto contenuti e revisione documenti partner report periodici;

Per la realizzazione delle attività sopra descritte, il Committente si avvale della collaborazione del Communication Manager di cui al contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019;

alla data odierna, il budget residuo di progetto in capo al Committente e disponibile per le attività del communication manager è pari ad euro 4.704,00;

con decreto n. 71 dd. 30/06/2021 è stato stabilito in complessive n. 94 (novantaquattro) giornate l'impegno complessivo del Contraente per il progetto ITAT 3019 SCET-NET "Senza Confini Education and Training Network" in qualità di Communication Manager – Profilo Junior, al fine di portare a termine le attività di comunicazione residue in capo al Committente;

considerato che

al fine di portare a termine tutte le attività di comunicazione previste all'interno del progetto ITAT3019 SCET NET (Senza Confini Education and Training Network), è necessaria una modifica del contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 stipulato fra il Committente e il Contraente in data 31/01/2019, ancora efficace;

per le attività di comunicazione residue previste all'interno del progetto ITAT3019 SCET NET (Senza Confini Education and Training Network) è possibile stabilire in n. 24 (ventiquattro) giornate l'impegno del Communication Manager, il Contraente;

alla data odierna, il budget residuo di progetto in capo al Committente e disponibile per le attività del communication manager è pari ad euro 4.704,00;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

è modificato l'art. 2 "Definizione dell'incarico" del contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019, ancora efficace, più in particolare la lettera b) che stabilisce le giornate di lavoro attribuite al ITAT3019 SCET NET (Senza Confini Education and Training Network) (CUP C39117000120007).

La lettera b) del punto 1 dell'art. 2 "Definizione dell'incarico" viene sostituita come qui di seguito specificato:

- c) per il progetto ITAT3019 SCET NET (CUP C39117000120007) è previsto un impegno professionale pari a 94 (novantaquattro) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa.

Considerata l'attività di comunicazione già svolta e fatturata dal Contraente in qualità di Communication Manager del progetto ITAT3019 SCET NET (Senza Confini Education and Training Network) (CUP C39117000120007), le giornate residue alla data odierna sono pari a n. 24 (ventiquattro) giornate.

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali.

Trieste, lì 30 Giugno 2021

Per il GECT "Euregio Senza Confini"
Il Committente
dott.ssa Sandra Sodini

Il Contraente
arch. Saul Darù