

Addendum al Contratto Prot. – CV – 2018 – 0000007 dd. 03/07/2018 per l’incarico di prestazione d’opera professionale avente ad oggetto l’attività di project manager – Profilo junior.

Tra

Il GECT Euregio Senza Confini r.l. / EVTZ Euregio Ohne Grenzen mbh. (d’ora in poi denominato brevemente “GECT”), con sede a Trieste in via Genova, n. 9, C.F. e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla dott.ssa Sandra Sodini, nata a Gorizia il [REDACTED], in qualità di Direttore del GECT, d’ora in poi denominato brevemente “Committente”

e

il Dott. Pian. Marco FASAN nato a [REDACTED], qui di seguito denominato brevemente “Contraente”, interviene al presente atto in qualità di esperto in materia comunitaria ed internazionale di cui al decreto n. 16/2016 e ss.mm.ii. iscritto alla Lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale approvata con decreto n. 19/2016 dd. 18/10/2016.

premessi che

con decreto n. 16/2016, successivamente integrato dal decreto n. 18/2016, è stato approvato l’Avviso per la costituzione di una lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale;

con decreto n. 19/2016 è stata approvata la Lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale del GECT “Euregio Senza Confini r.l.”, successivamente integrata dal decreto n. 21/2016;

con Decreto nr. 22/2018 dd. 22.05.2018 si è provveduto ad avviare la procedura che ha portato alla selezione del dott. Marco Fasan in qualità di esperto in materie comunitarie ed internazionali;

con il contratto Prot. – CV – 2018 – 0000007 dd. 03/07/2018 è stato affidato l’incarico di prestazione d’opera professionale avente ad oggetto l’attività di project manager – profilo junior al dott. Marco FASAN relativamente alle seguenti attività e progetti:

- ITAT2035 EMOTIONWAY (CUP C39B17000040007);
- ITAT3008 SMARTLOGI (CUP C29B17000060007);
- ITAT3024 FIT4CO (CUP C29G17000540007);

e, più in particolare:

- a) per il progetto ITAT2035 EMOTIONWAY è stato previsto un impegno professionale pari a 45 (quarantacinque) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da

- Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- b) per il progetto ITAT3008 SMARTLOGI è stato previsto un impegno professionale pari a 131 (centotrentuno) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- c) per il progetto ITAT3024 FIT4CO è stato previsto un impegno professionale pari a 48 (quarantotto) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;

dalla documentazione già presentata dal dott. Marco FASAN conformemente a quanto previsto dal contratto succitato, si evince quanto segue:

Progetto	Giornate previste dal Contratto 07/2018	Giornate effettuate alla data del 30/10/2019	Giornate residue
ITAT2035 EMOTIONWAY	45	45	0
ITAT3008 SMARTLOGI	131	63	68
ITAT3024 FIT4CO	48	48	0

il progetto EMOTIONWAY (CUP C39B17000040007) prevede ancora numerose attività di competenza del Lead Partner, GECT Euregio Senza Confini, quali: a) coordinamento del WP 3 per lo sviluppo di una piattaforma web-gis; b) organizzazione e partecipazione a riunioni operative e meeting di progetto; c) preparazione di materiale per le presentazioni delle attività nell'ambito delle riunioni operative e dei meeting di progetto; d) stesura della valutazione interna e intermedia; e) stesura del deliverable 3.5.1 sulla strategia del WP3 di competenza del GECT; f) stesura del Memorandum of Understanding del progetto;

considerato che

è necessaria una modifica del contratto Prot. – CV – 2018 – 0000007 dd. 03/07/2018 ancora efficace al fine di garantire il raggiungimento dei deliverables relativi alla realizzazione delle attività del progetto EMOTIONWAY (CUP C39B17000040007);

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

è modificato l'art. 2 "Definizione dell'incarico" del contratto Prot. – CV – 2018 – 0000007 dd. 03/07/2018, ancora efficace, più in particolare la lettera a) che stabilisce le giornate di lavoro attribuite al progetto ITAT2035 EMOTIONWAY (CUP C39B17000040007);

La lettera a) del punto 1 dell'art. 2 "Definizione dell'incarico" viene sostituita dalla seguente:

- a) per il progetto ITAT2035 "EMOTIONWAY" è previsto un impegno professionale pari a 85 (ottantacinque) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;

Considerata l'attività di progetto già svolta e fatturata, nel progetto ITAT3008 SMARTLOGI le giornate residue alla data odierna sono pari a 68 mentre nel progetto ITAT3024 FIT4CO le giornate residue alla data odierna sono pari a 0 (zero).

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali.

Trieste, lì 31 Ottobre 2019

Per il GECT "Euregio Senza Confini"
Il Committente

[Redacted signature]



Il Contraente

[Redacted signature]

