

Addendum al Contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019 per l’incarico di prestazione d’opera professionale avente ad oggetto l’attività di communication manager – Profilo junior.

Tra

Il GECT Euregio Senza Confini r.l. / EVTZ Euregio Ohne Grenzen mbh. (d’ora in poi denominato brevemente “GECT”), con sede a Trieste in via Genova, n. 9, C.F. e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla dott.ssa Sandra Sodini, nata a Gorizia il [REDACTED], in qualità di Direttore del GECT, d’ora in poi denominato brevemente “Committente”

e

l’arch. Saul DARU’ nato a [REDACTED] qui di seguito denominato brevemente “Contraente”, interviene al presente atto in qualità di esperto in materia comunitaria ed internazionale di cui al decreto n. 16/2016 e ss.mm.ii. iscritto alla Lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale approvata con decreto n. 19/2016.

premessi che

con decreto n. 16/2016, successivamente integrato dal decreto n. 18/2016, è stato approvato l’Avviso per la costituzione di una lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale;

con decreto n. 19/2016 è stata approvata la Lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale del GECT “Euregio Senza Confini r.l.”, successivamente integrata dal decreto n. 21/2016;

con decreto n. 1/2019 è stata avviata la procedura di selezione di almeno un communication manager – Profilo Junior;

con decreto n. 3/2019 sono stati approvati gli atti della procedura di selezione sopra citata e la graduatoria risultante;

con il contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019 è stato affidato l’incarico di prestazione d’opera professionale avente ad oggetto l’attività di communication manager – profilo junior all’arch. Saul Darù relativamente alle seguenti attività e progetti:

- ITAT2035 EMOTIONWAY (CUP C39B17000040007);
- ITAT3019 SCET-NET (CUP C39I17000120007);
- ITAT3008 SMARTLOGI (CUP C29B17000060007);
- (166) ADRIPASS (CUP C39D190000000007);
- Attività istituzionale del GECT.

e, più in particolare:

- a) per il progetto ITAT2035 EMOTIONWAY è stato previsto un impegno professionale pari a 10 (dieci) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application

- Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- b) per il progetto ITAT3019 SCET-NET è stato previsto un impegno professionale pari a 49 (quarantanove) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- c) per il progetto ITAT3008 SMARTLOGI è stato previsto un impegno professionale pari a 65 (sessantacinque) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- d) per il progetto (166) ADRIPASS è stato previsto un impegno professionale pari a 70 (settanta) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- e) per l'attività istituzionale del GECT è stato previsto un impegno professionale pari a 5 (cinque) giornate lavorative da effettuarsi entro il 31.12.2019, fatta salva la possibilità di integrazione, anche dei termini, da disciplinarsi con apposito atto integrativo al presente contratto;

dalla documentazione già presentata dall'arch. Saul Darù conformemente a quanto previsto dal Contratto succitato, si evince quanto segue:

Progetto	Giornate previste dal Contratto 2/2019	Giornate effettuate alla data del 20/03/2020	Giornate residue
ITAT2035 EMOTIONWAY	10	10	0
ITAT3019 SCET-NET	49	9,5	39,5
ITAT3008 SMARTLOGI	65	25,5	39,5
(166) ADRIPASS	70	70	0
Attività istituzionale del GECT	5	5	0

il progetto (166) ADRIPASS (CUP C39D19000000007) prevede ancora le seguenti attività di comunicazione:

- aggiornamento su base mensile del sito di progetto DC.1.2-Project Website;
- realizzazione della pubblicazione finale DC.2.1 - Final Publication;
- supervisione operato dei partner in qualità di WPL in merito alla produzione di comunicati stampa e media articles D.C.2.3 - Press Releases;
- realizzazione di una Newsletter -DC.2.4 - Project Newsletters;
- contenuti e supervisione realizzazione video promozionale DC.3.1 - Promotional Video;
- aggiornamento su base settimanale dei social channels di progetto (Linkedin,FBK, Twitter) - DC.3.2 - Social Media;
- co-organizzazione assieme al LP di una seconda conferenza stampa in occasione della Final Conference;
- supervisione dell'operato dei partner in qualità di WPL in merito alla produzione di conferenze stampa - DC.5.4.

Oltre alle suddette attività nei mesi a venire si prevede un impegno importante relativo alle attività di disseminazione (es. ulteriori comunicati stampa oltre ai 6 già prodotti, aggiornamento documenti di progetto per corretta diffusione, ecc, ecc...) e alla partecipazione ai technical meetings (26.03.20),

ai PSC virtual meetings e al V° PSC meeting previsto a fine progetto nonché di supporto allo staff del GECT nelle attività legate all'organizzazione del High Level Stakeholder Meeting (DT 3.2.3) e del Final Activity Report.

Il progetto ITAT3008 SMARTLOGI (CUP C29B17000060007) prevede delle attività di comunicazione residue quantificabili in 10 giornate;

considerato che

è necessaria una modifica del contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019 ancora efficace al fine di garantire il raggiungimento dei deliverables relativi all'attività di comunicazione del progetto (166) ADRIPASS (CUP C39D19000000007).

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

è modificato l'art. 2 "Definizione dell'incarico" del contratto Prot. – CV – 2019 – 0000002 dd. 31/01/2019, ancora efficace, più in particolare le lettere c) e d) che stabiliscono le giornate di lavoro attribuite rispettivamente ai progetti -ITAT3008 SMARTLOGI (CUP C29B17000060007) e (166) ADRIPASS (CUP C39D19000000007).

Le lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 2 "Definizione dell'incarico" vengono sostituite dalle seguenti:

- c) per il progetto ITAT3008 SMARTLOGI è previsto un impegno professionale pari a 35,5 (trentacinque e mezza) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa;
- d) per il progetto (166) ADRIPASS è previsto un impegno professionale pari a 99,5 (novantanove e mezza) giornate lavorative da effettuarsi entro la fine del progetto prevista da Application Form approvato o entro la nuova data di progetto fissata a seguito di richiesta di proroga, qualora concessa.

Considerata l'attività di comunicazione già svolta e fatturata nei progetti ITAT3008 SMARTLOGI ed (166) ADRIPASS le giornate residue alla data odierna sono pari a 10 (dieci) giornate per il progetto ITAT3008 SMARTLOGI e 29,5 (ventinove e mezza) giornate per il progetto (166) ADRIPASS.

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali.

Trieste, lì 20 Marzo 2020

Per il GECT "Euregio Senza Confini"
Il Committente
dott.ssa Sandra Sodini

Il Contraente
arch. Saul Darù